

Marianowo, dnia 25.04.2019r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie : <http://marianowo.edupage.org>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego działającego na rzecz Zamawiającego przy realizacji Projektu:

Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie

*Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Priorytet I Ochrona środowiska. Działanie 1.3.1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Umowa Nr : POIS.01.03.01-00-0011/17-00*

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 537928-N-2019 z dnia 16.04.2019r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) udziela wyjaśnienia :

Zamawiający określił w SIWZ oraz SZOPS oraz we wzorze umowy, iż Inwestor zweryfikuje także kompletność dokumentacji projektowej, warunków i pozwoleń, za dostarczenie których odpowiedzialny jest Zamawiający, z punktu widzenia realizacji całości robót.

1. Oferent zwraca się do Zamawiającego o uszczegółowienie powyższego zadania i obowiązku ciążącego na wykonawcy, gdyż w obecnym opisie zadania wykonawca nie może rzetelnie oszacować nakładu pracy i dokonać wyceny.

Odp.

Zadanie przewidziane dla Inwestora Zastępczego w zakresie weryfikacji posiadanej dokumentacji projektowej obejmujące sprawdzenie jej kompletności, ważności wydanych decyzji administracyjnych, które w czasie późniejszym będą udostępniane dla wykonawcy robót budowlanych, zawiera się w treści wymagania. Wykonawca, jako Inwestor Zastępczy ma dysponować wiedzą merytoryczną i doświadczeniem, a także zespołem specjalistów, spośród których każdy jest w stanie dokonać oceny kompletności, a nawet poprawności dokumentacji projektowej i zdaniem Zamawiającego zapis ten nie wymaga dodatkowych uszczegółowień.

2. Proszę o dokładne wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod pojęciem „weryfikacja kompletności dokumentacji projektowej, warunków i pozwoleń z punktu widzenia realizacji całości robót” i co ma być końcowym produktem weryfikacji ? proszę o określenie zakresu i zawartości raportu z weryfikacji.

Odp.

Odpowiedź w pytanie Nr 1.

3. Aby móc dokonać rzetelnej weryfikacji dokumentacji z punktu widzenia realizacji całości robót / inwestycji niezbędne staje się zapoznanie z dokumentacją projektową i proponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych już na tym etapie, składania ofert w niniejszym postępowaniu.

W związku z powyższym niezbędne staje się udostępnienie pełnej dokumentacji projektowej oraz pozwoleń w celu określenia nakładu pracy, zasobów i kosztów, jakie wykonawca będzie musiał oszacować dla przeprowadzenia weryfikacji.

Odp.

Zamawiający opublikował postępowanie w dniu 16.04.2019r i określił w SIWZ ogólny zakres robót, jakie będą podlegały nadzorowi przez IZ. Zamawiający nie może dokonać publikacji dokumentacji projektowej na etapie prowadzonego postępowania na IZ.

4. Ze względu na potrzebę zapoznania się z dokumentacją techniczną wnosimy o przedłużenie o kilka dni roboczych terminu składania ofert licząc od publikacji odpowiedzi na powyższe zagadnienia i pytania oraz udostępnienia dokumentacji technicznej.

Odp.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

DYREKTOR
mgr Sławomir Łomotowski