ZMLUVA O DIELO €.17/2018 (PROVA)
uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

R
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Stredna priemyselna $kola dopravna
Studentska 23
917 01 Trnava
Zastupeny: Ing. Peter Papik
osoba opravnena na jednanie vo veciach:
technickych:
bankové spojenie: Statna pokladiia
¢. uctu: SK72 8180 0000 0070 0049 3732
ICO: 00491861
DIC: 2021175981
C.tel.: 033/5521161
(d'alej len ,,Objednavatel*)

2. Zhotovitel: PROVA SLOVAKIA spol. s r. o.
Nazov a adresa: Mikoviniho €.11, Trnava 917 01
Zastupeny: Ing. Michal Vanak
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Michal Vanak

b) technickych:  Ing. Radovan Hecko
bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

¢. uctu IBAN: SK789000000005144563446

ICO: 314 388 06

IC pre DPH: SK2020359869

¢. tel.: 0905/472 757

E-mail: prova@provaslovakia.com

(d'alej len : Zhotovitef)
(dalej spolocéne ako ,,zmluvné strany“)

Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela ,,ProtipoZiarne opatrenia v objektoch
skoly“. (dalejlen ,dielo).

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a vCas zhotovené dielo
odovzdat Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokonené dielo prevziat
a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.
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2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo vrozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk, v rozsahu rozpoétu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a
v sulade so Specifickymi podmienkami zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia
pri praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych

a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a inych
platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Zze sU mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“), ktorého Uspesnym
uchadzacom sa stal Zhotovitel.

2.6 Miesto vykonania prac: Stredna priemyselna $kola dopravna, Studentska 23, Trnava

lll. KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené vzmysle ¢l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

3.2 Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na cCastiach diela
zakrytych v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je ur€ena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného

vzmysle zakona €. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 57 882,55 €
DPH 20 % 11576,51 €

Cena za dielo celkom s DPH 69 459,06 €
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4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpodet stavby.
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
c) zahrnul v8etky technické adodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve ,
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahina vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskutsania
a garanénych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZzenie stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZzené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiovat' naroky na zvySenie ceny diela z dévodu

realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy

e) zvysSenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

47 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady, vykaz vymer.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektori polozku v rozpocte stavby alebo zmenil jej mnozstvo
oproti vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty vinych sadzbach
a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.
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4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie Diela redukovat rozsah prac, pripadne
zamenu materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory
je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela pozadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynalozenych na zabezpecenie pdvodne uvaZovaného materialu pre
zhotovenie diela, pokial k zamene dojde az po¢as zabudovavania materialov. Uvedené
skutoénosti musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie
vo veciach technickych uvedeného v €. 1 bode 1.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemoézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti sutaznym podkladom. Zhotovitel
zodpoveda za to, Zze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Lehota zhotovenia diela je do 3 mesiacov odo dina odovzdania a prevzatia staveniska.

5.2 Objednavatel sa zavazuje stavenisko odovzdat zhotovitelovi po nadobudnuti ucinnosti
tejto zmluvy na zaklade pisomnej vyzvy zaslanej na adresu zhotovitela. Zhotovitel sa
zavazuje stavenisko od objednavatela prevziat najneskér do 14 dni od vyzvania
objednavatefom.

5.3 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatelfa o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo predizenie terminu plnenia podfa bodu 5.1.

5.4 V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o5 aviac pracovnych dni a zaroven neinformuje
Objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit vo¢i Zhotovitelovi
sankcie v zmysle €l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.5 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze zavinenim Objednavatela
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

5.6 V pripade, Zze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel pravo ziadat nahradu $kody, pricom mu vznika pravo na odstipenie
zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacénych &iastkovych faktur a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesacne k poslednému dfiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac,
ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v rozpocte stavby (priloha €. 1). Ksupisu
vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na
jednanie vo veciach technickych uvedena v él. | bod 1. Ak ma supis vady, vrati ho
Zhotovitelovi na prepracovanie.
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6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu faktaru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
Ciastkovej faktury bude prislusny Objednavatefom odsuhlaseny Supis vykonanych prac.
Uhrada &iastkovej faktury neznamena prevzatie prisludnej ¢asti prac Objednavatelom,
kedZe dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskér v termine uvedenom v ¢l. 5 ods.
5.1. Kazdé cCiastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdanitelné plnenie Zhotovitela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne
odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktury
budl vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym
v El.1 bod 1..

6.5 Konecna faktlira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit koneénu fakturu dihom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V konecnej fakture budl vysporiadané vSetky zavazky
Objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku kone&nej faktire su Protokol o odovzdani
a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri konecnej
fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych
faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat' vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur je 30 dni odo dna ich doru€enia Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi
faktury v 2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konecna faktira musia obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu. Faktura musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik®).

6.8 Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh
k fakture, bude takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozZit novu
fakturu, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predlozenia
novej faktary.

6.9 Sucet cien fakturovanych diastkovymi fakturami aceny koneénej faktury nesmie
presiahnut cenu za dielo celkom podla €l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér v den zacatia prac, ato na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zaznamom do stavebného dennika.

7.1.2 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitefa sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatefa

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s cbsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
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nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat' priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie technolégie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecénosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnene;
za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1. Cl. | tejto
zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych
prac a odovzdat ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosici
aj pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatefom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podlfa potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereneho zastupcu Objednavatela a z kontrolnych
porad spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. |.
bod 1. a nasledne do 3 dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych &innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany def a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit' na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornu
spésobilost tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpecdit' dielo proti kradezi a posSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vilastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit' i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych
osdb v priestore staveniska a v ochranne] zdne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedos$lo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpedi vo svojej rézZii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho
dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne
zaskoleni na Specializované prace.
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V pripade pouzitia otvoreného ohia pri svojej €innosti je Zhotovitel' povinny zabezpecit
poziarny dozor poc¢as realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohfom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocCas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, €i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit' sucast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocCas realizacie plne resSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé
prace apostupy vsulade snimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost
vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat’
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu
svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskuto¢novani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez suhlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znasa Zhotovitel vsetky
dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so zastupcom Objednavatela uvedenym v €l. |. ods. 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej
zmeny méze Objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenu
zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

7.3.16 Zhotovitel  je povinny spracovat plan uzZivania verejnej prace v spolupraci s
projektantom tak, aby pocas jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej
poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla
uzivania, technickych prehliadok, adrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel' vyhlasuje, Zze v €ase podpisu zmluvy ma spinené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitela ako zmluvne] strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla
predchadzajucej vety musia spinit’ vSetky tieto subjekty.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskoér
v termine uvedenom v €l. V ods. 5.1, o €om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie
je Zhotovitel povinny oznamit' Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela, pricom protokol musi jasne preukazat, ze
dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly
protokolu su uréené pre Otyedngvatel’a a, jeden original pre Zhotovitela. Za
Objednavatela prevezme dielo ..47../, crar Papit.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotowtel ObJednévateI'ovi doklady:
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a) zapisy o vykonanych kontrolnych cinnostiach na cCastiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

c) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

f) plan uzivania verejnych prac

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, Ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od
zvyskov materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat'.

8.6 Zhotovitel je povinny ku drfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak po&as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatefl zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spbsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad,
najneskér v termine uréenom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy derh omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,—- EUR za kazdy aj zaCaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle bodu 10.9 Zmluvy

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby
konecnej faktlry, ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vySke podla prislusnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy deri omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, vsulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prislusnym STNEN
a zavaznym predpisom

b) wvykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.3,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osoéb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZzeni vsetkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil
Objednavatela v sulade s ¢€l. VIl ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.
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10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zaruc¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba
zacina plynat driom protokolarneho prevzatia diela Objednavateflom a neplynie v ¢ase,
kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.
Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude poCas zarucnej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zacina zaruéna doba plynat’ diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po
prijati reklamacie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v €o najkratSom &ase,
ktorého dizku dohodni zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spésob jej odstranenia

Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

® ®© o o o o o

10.10 V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat za nasledok zvySenie

1.1

11.2

121

jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy, v dbsledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na
zlavu z dohodnutej ceny diela vo vySke 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka.
Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody a
odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST zZA $SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje Zhotovitel.

12.3

Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.
Nebezpecenstvo skody na diele ako ina veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela
Objednavatelom.
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13.1

13.2

141

14.2

XIIl.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky & 374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpecénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenoveho listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia doruCenia poziadavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovane] zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je suastou pévodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZzena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientanych cien, odporucanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20%,

d) nezrealizované prace budu odpoditavané v jednotkovych cenach vzmysle
rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dna doruCenia ocenenia zmeny zmluvy
resp. v inej primerangj lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne &i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude
oboma zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu za podmienok uvedenych v Clanku VI. tejto
zmluvy o dielo a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto
vystavenu faktaru Zhotovitelovi uhradit' v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve
o dielo.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatotne Objednavateflom ma vplyv na

14.4

14.5

termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristipit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, ze budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozZadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podla odseku 14.1 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreneho dodatku k zmluve o dielo, v opacnom
pripade Objednavatelovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
k zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu
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15.1

156.2

15.3

15.4

18.5

15.6

18.7

b)

16.1

16.2

16.3

celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opravnovat Zhotovitela
k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo fakture v zmysle odseku 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo

vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moéze

opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej

strane bez zbyto€ného odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni

dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej vbode 15.1 je rozhodujuci datum dna dorucenia

oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti

nadalej trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstupit,

moéze od zmluvy odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §

346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na

dodatocné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti

dodatoénej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dnom dorucenia prejavu véle opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem

narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné

sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky

a zodpovednosti za vady za cCast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy

zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

Cast diela zhotovenad do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom
Objednavatela,

zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat' svoje zavazky a pohladavky

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom €. 343/2015 Z .z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze

nebola dohodnuta v tiesni ani za inak3ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli
z vlastnej vOle, urCite, vazne a zrozumitelne.
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16.4 Tato zmluva je vyhotovena vtroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel jedno vyhotovenie.

16.5 Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby

16.6 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

V Trnave, dna: 31.12.2018 V Trnave, dfa: 31.12.2018
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