
ZNILUYA O DIELO
vzavret{ podl'a $ 536 a nasl. Obchodn6ho zrikonnfka

I.
ZMLUVNT STNANY

1. Objednrivatel': Obchodnr{ akad6mia, Kuku Einov a2, Trnava
Ndzov a adresa: obchodnd akad6mia Trnava, Kukuiinova2,glT 29 Trnava

v zastfpenf riaditel'om: Mgr. Marta Badikovri
osoby opr6vnen6 najednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Marta Badikovri
b) technickych: Mgr. Marta Badikov6
c) vykon6vat'technicky dozor: Mgr. Marta Badikov6
d) kontrolovat' zhotovenie diela

v priebehu realizilcie: Mgr. Marta Badikov6 podl'a bodu a), b), c)
e) prevziat'dielo: Mgr. Marta Badikovri podfa bodu b), c)
f) rozhodovat o zmendch a priicach naviac: Mgr. Marta Badfkov6 podl'a bodu a)

bankov6 spoj enie : St6tna pokladnica, Radlinsk6ho 32, Bratislava
ICO: 162001
Dt(:2021147381
d. tel.: 03315446610. 02

2. Zhotovitel':
Nfzov a adresa: PRovA Slovakia, spol. s r.o., Mikoviniho ll,gl7 01 Trnava

zastripenf
Osoby opriivnen6 na jednanie vo veciach
a) zmluvn;ich

b) technicklich
c) stavbyvedfci
Bankovd spojenie
dislo fdtu
rio
te opn
dislo telef6nu
Fax
E-mail

Ing. Michal Vanrik

Ing. Michal Van6k

Ing. Radovan Hedko
Ing. Radovan Hedko
Sberbank Slovensko- a.s.
420000020613t00
314 388 06
sK2020359869
033t5342 033
0331s342 032
prova@provaslovakia. com
Trnave, vloLka C,. 2457 lT



II.
PREDMET ZM.LUYY

2.lZhotovitell sa zavitzuje zhotovit' dielo vrozsahu aza podmienok dohodnutych vtejto

zmluve a riadne u ,dut zhotoven6 dielo odovzdat'objedn6vatellovi'

2.2Objednixatel sa zavazlie dokonden6 dielo prevziat azaplatit za ieho vykonanie cenu

podfu platobnlfch podmienok dohodnutych v tejto zmluve'

2.3 Predmetom zmluvy je oprava svietidiel, oprava stien, oprava elektroinstalfcieo

lymal'ovanie stien v triedach na 1. nadzemnom podlaii'
Z.+iielo bude zhotoven6 v rozsahu stavebn6 pr6ce podl'a vi'zvy

a v srilade so Specifickymi podmienkami zitkona (,. 5011976 zb. o fzemnom pl6novani

a stavebnom poriadku u-rn"ni zitkona (. 23112000 Z. z. Na bezpednost' a ochranu zdravia pti

pr6ci sa vztLtrulri Specifick6 ustanoveni a zftkona (,. 33011996 Z. z. v zneni neskor5ich

predpisov azmiendoplnen6 zSkonom d. 158/2001 Z.2., nariadenim vl6dy (,. 15912001 Z' z'

o minim6lnych bezpednostnych azdravotnych poLiadavkfrch pd potzivani pracovnlfch

prostriedkov, nariadenim vl6dy d. 51012001 Z. z' o minim6lnych bezpednostnych

a zdravotnych poZiadavk6ch na stavenisko.

2.5 Zhotovitel potvrd ztje, Le sa v plnom rozsahu zoznitmil s rozsahom a povahou diela, Ze sir

mu zn6me technick6 akvalitativne podmienky rcaliz6cie diela aZe disponuje taklimi

kapacitami a odbomymi znalost'ami, ktor6 sri k zhotoveniu diela potrebn6.

ilI.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi b1.t' zhotoven6 v zmysle dl. II., nesmie mat Liadne vady a nedostatky br6niace

jeho riadnemu uZivaniu alebo spOsobujrice rychlejSie opotrebenie diela'

3.2 Zhotovitell sa zavazr,fie odovzdat' dieio ako celok rrataz, ak sa vpriebehu zhotovovania

diela zmluvn6 strany nedohodnir na odovzdani aprevzati niektor;fch dasti samostatne.

3.3 Zhotovitel' realizrtluci zmluvne dohodnut6 pr6ce je povinny dokladovat' kvalitu

vykonanych pr6c od zadiatku po ukondenie diela dokumentmi:

uj potvidenl; projekt so zakreslenim zmien a odchlflok od dokument6cie overenej

v stavebnom konani
b) z6pisy o vykonanych kontrolnych dinnostiach na dastiach drela zahtytych v dase

realizircie,
c) ziryisy,protokoly a osveddenia o vykonan;fch skri5kach pouZitich materi6lov,

d) osveddenia o akosti pouZitlfch materi6lov,
e) k6pia zo stavebn6ho dennika,

9 kontrotnf a skir5obnli pl6n vypracovanli podla $ 13 zakona (,. 25411998 Z. z. - tvori

prilohu zmluvy,
g) potvrdenia spr6vcov skt6dok o prijati stavebnych odpadov,

h) potvrdenia o odstr6neni v6d a nedorobkov (ak boli zisten6),

i) preberaci protokol o odovzdani a ptevzatiukondenej verejnej pthce,

;j 
'pfa" 

rLiviniaverejnej pr6ce (manu61 uLivania stavby) podl'a $ 14 z6kona (,. 25411998
"'i. ,., v ktorom mgsia by' obsiahnut6 aj pravidl6 technickych prehliadok formou



harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych rikonov, v ktaorom mieste stavby
sa majri vykonaf, kym a kedy. Pl6n technickych prehliadok musi byt' zostavenlyi tak, aby
v5etky dasti stavby, na ktor6 sa vzt'ahuje zdrlka, boli prekontrolovan6 3 mesiace pred
uplynutim zinudnej doby.

IV.
CENA DIELA

4.1 Zmluvnd strany sa dohodli na maxim6lnej cene diela za dohodnulfch podmienok v
zmysle zdkona (,. 1811996 Z. z. o cen6ch a vyhl65ky (,. 8111996 Z. 2., ktorou sa vykon6va
zirkono cen6ch, v dleneni:

Cena celkom bez DPH
DPH2O OA

24.999,33 EUP.
4.999,87 EUR

Cena diela celkom s DPH 29.999,20 EUR

4.2 Podrobn6 Specifikdcia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uveden6 v prilohe d. 1 tejto zmluvy - oceneny vykaz,4iimer.

4.3 Cena diela dohodnutri zmluvnj,rni stranami zahiia v5etky vykilzand a ocenen6 prfrce
a dod6vky, odborn6 posudky, vyjadrenia, skri5ky a d'alSie srivisiace prfrce, ktor6 budri
potrebnd pri rcalizftcii diela, alebo potrebn6 k prevzatru diela a jeho odovzdaniu do
ulivania.

4.4 Cena dohodnutri vbode 4.1 kryje n6klady potrebn6 na dodrZanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podlia tejto zmluvy a sut'aLnych
podkladov, a to najmii:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenfch v:

- technickych normilch a predpisoch platnlfch na rizemi SR,
- norm6ch a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebn6 povolenie

a v s:iat aLnych podkladoch,
b) podmien ok r eahzilcie diela:

- zhotovenie podrobnej5ieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevddzka, idrLba
a qzpratani e zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych apreukaznych skirSok materi6lov, prvkov, strojov, zariadeni
a kon5trukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexn6ho r,lrskri5ania
a garandnych skri5ok,

- rihrada spotrebovanych energii podas realizdcie diela,
- rihrada vodn6ho a stodndho v priebehu qfstavby,
- nriklady na odvoz a poplatky zauloLenie prebytodndho vykopu a stavebnej sute,
- nriklady na odv oz prebytodn6ho materi6lu,
- n6klady nazriadenie apouLivanie telef6nu, faxu a intemetu pre potreby vystavby,
- n6klady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- n6klady na strfrtenie staveniska a stavby,
- nrlklady srivisiace s bezpednost'ou a ochranou zdraviapri pr6ci podas vystavby,
- nriklady na zaistenie bezpednosti technickych zariadeni podas vystavby,
- nriklady vynaloZen6 na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,



- poistenie diela,
- coln6 a dovozn6 poplatky,
- n6klady na vlastnf vodorovnf a zvishi dopravu,
- n6klady nazabezpedenie vykon6vania stavebnych pr6c v nepriaznivom podasi,

- n6klady na udrLiavanie distoty aporiadku na stavenisku avjeho bezprostrednom

okoli.
4.5 Zhotovitel'nemdZe uplatf,ovat'n6roky na zvySenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnlfch chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebn6 povolenie a reahzdciu stavby a sitaLnych
podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordin6cie dinnosti pri priprave arealizircri diela,

d) zvf5enia cien dod6vok a priic pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva rozsah prdc acharakteristick6
Specifik6cie dod6vok, boli predloLene sutaLn6 podklady avykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel' neocenil niektoru poloZku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo

oproti vykazu vymer, m6 sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbfrch

a cen6ch ostatnych poloZiek ponukovej ceny zhotovitefa, a preto nemii n6rok na rihradu.

4.8 Objedn6vatel' je opriivnenf pred realizitciou diela redukovat' rozsah pr6c, pripadne

zitmerumateri5lov oproti projektovej dokument6cii v rozsahu maximiilne 20 o/o z celkovei

ceny diela, ak sa so spracovatel'om PD a dod6vateliom stavby nedohodne inak.

4.9 Objedn6vatef je opr6vnenlf i v priebehu reahzdcie poLadovat zdmeny materi6lu

a zhotovitel je viazanf na tieto zmeny pristupit'. PoZiadavky nazttmenu materi6lu musia

byt' predloZen6 pisomnou formou. Zhotovitel' m6 pr6vo na fhradu pretkdzatel'n;fch

n6kladov vynaloZenych na zabezpe(enie pdvodne uvaZovandho materi6lu pre

zhotovenie diela, pokial'kzirmene d6jde aZ podas zabudovilania materi6lov, pripadne 1

mesiac pred ich zabudovtlanim (zdvazn6 objednixacia doba). Uveden6 skutodnosti

musia b1.t odsirhlasen6 z6stupcom objedn6vatel'a uvedenym v dl. I. bod 1 pism. b) a c).

4.lO Bez pisomn6ho sirhlasu objedn6vatel'a nem6Zu b).t pn realizitcii diela pouZit6 in6

materi6ly azanadenia, alebo vykonan6 zrneny oproti projektovej dokument6cii.

Zhotovitell zodpoved6 za to, Le pri realizdcri diela nepouLije materi6l, o ktorom je

v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zttrudnej dobe, alebo

vykazqe in6 vady a nedostatky. Zitmenu materi6lov a vyrobkov za objednfxatel'a m6Zu

potvrdit' jedine osoby uveden6 v dl. I. bod 1 pism. b) a c) tejto zmluvy, ato pisomne

ziipisom do stavebndho dennika.
4.11 V pripade, Le pri realizitcri predmetu diela pride kzmenfrm, doplnkom, redukcii alebo

rozSfreniu predmetu diela na zdklade poZiadaviek objedn6vateta, je objedn6vatef

povinny odovzdat' zhotovitellovi sripis tychto zmien, ktor6 zhotovitel' oceni podfa
jednotkovych cien uplatnenych v prilohe d. 1 tejto zmluvy. Ak nie je moLne pr6ce

naviac ocenit' tfmto sp6sobom z d6vodu, Ze prislu5n6 jednotkov6 cena nie je uveden6

v prilohe d. 1, je moLn6, ak sa zmluvn6 strany nedohodnri inak, spracovat'individu6lnu
kalkul6ciu jednotkovej ceny spdsobom uvedenym vbode 4.12 spodmienkou, Ze vy5ku
takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsirhlasi objedn6vatel. Zmhvn6 strany

dohodnri dodatok k zmluve do 15 dnf po dohodnuti novej ceny diela.

4.12 Sp6sob ocenenia zmien uvedenych v bode 4. 1 1

a) zhotovitel' vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997

a normativov zhotovitel'a - uplatnenie normativov zhotovitefa musi byt' vopred

odsrihlasen6 obj edn6vatefom,
b) ceny materi6lov uplatni podlia cien vyrobcu alebo dodrivatella platnych v dei

obstarania.



c) ceny strojov a ostatn6 priame n6klady (OPN) uplatni podta cien uvedenych
v Specifik6cii (priloha d. 1) resp. na zitklade preukizatel'nych skutodnych n6kladov.

4.13 Ak sa vyskytnri rczpory v ocenenf, plati nasledovn6:
ak nesrihlasi cena s jednotkovymi cenami v zist'ovacom protokole, tak plati jednotkov6

cena uveden6 v ponukovej cene z ocenen6ho vykazu vymer s vynimkou poloZiek, ktor6
zhotovitef neocenil, ale sri sridast'ou diela.

4.14Y prfpade, Zepirealizitcii savyskynf nepredvidandprilcenaviac, je zhotovitel'povinny
obozn6mit' s nimi objedn6vatela, zaznamenat' ich v stavebnom denniku a musia by.t'
vopred odsrihlasen6 objedn6vatel'om a potvrden6 osobami uvedenymi v dl. I. bod 1

pism. b) tejto zmluvy. Zhotovitel vyhotovi siipis priic a dod6vok naviac, ku ktor6mu sa
vyjadri technicky dozor objedn6vatefa. Ak m6 sripis vady, vr6ti sa zhotovitel'ovi na
prepracovanie. Ocenenie prric naviac je potrebn6 reahzovat' spOsobom uvedenym v bode
4.11, resp. 4.12.

V.
ias pr,NENrA

5.1 Zhotovitel sa zavantje zhotovit' predmet zmlwry uvedenf v dl. II. tejto zmluvy
v dohodnutom dase: do 10 dnf po podpise zmluvy

5-2 Zhotovitel' je povinny bez me5kania pisomne informovat' objedniivatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktorri brrini alebo st'aZuje realizirciu predmetu diela s dOsledkom na
omeskanie s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu plnenia podl'a bodu
5.1., pritom sa riadi ustanoveniami dl. IV. bodu 4.14 tejto zmluvy.

5.3 Vpripade, Ze zhotovitel' bude vome5kani splnenim pracovnych postupov aetiry
harmonogramuz d6vodov leZiacich na jeho strane o 5 pracovnlich dnf alebo nedodrLiava
harmonogrampritc azbroveineinformuje objedniivatefa podlia bodu 5.2, povaZuje sa toto
ome5kanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatn6 poruSenie zmluvy.

5.4 DodrZanie terminu podl'a bodu 5.1 je podmienen6 riadnym avdasnym spolup6sobenim
objednrivatefa dohodnutym vtejto zmluve. Vpripade, Le zviny objedniivatel'a doSlo
k preruSeniu vykon6vania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktoni
b ola r ealizircia diel a preru5en6.

5.5 Vpripade, Le zhotovrtel'meskil so zhotovenfm diela podl'a ods. 5.1, m6 objednflatel
prrivo Liadat' niihradu Skody, pridom zmluva zostdva v platnosti. Objednrlvatef urdi
zhotovitel'ovi (zrlpisom do stavebn6ho dennika) primerany dodatodny das plnenia zmluvy
a lyhl6si, Le po prfpadnom bezvyslednom uplynutf tejto lehoty uplatni sankcie a odstripi
od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonandnazitkladetfchto platobnych dokladov:
a) konednej faktriry..

6.2 Konednil faktrira predstavuje celkov6 finandn6 vysporiadanie diela. Zhotovitefovi vznikri
priivo vystavit'konednri faktriru driom podpisania protokolu o odovzdani aprevzati diela
bez vdd a nedorobkov. V konednej faktrire budri r,ysporiadan6 v5etky zilazky
objednrivatel'a uhradit'cenu diela. Prilohami ku konednej faktrire sri protokol o odovzdani
aprevzati diela a sripis v5etkych objedn6vatefom uZ uhradenfch faktrir. Pri konednej



faktur6cii budf z celkovej ceny diela odpoditan6 sk6r zaplaten6 sumy z titulu diastkovych
faktrir.

6.3 Objednixatel si vyhradzuje pr6vo z celkovej faktriry:
- odridtovat'v5etky zmluvn6 pokuty, ktor6 zhotovitefovi vzniknri pripadnym nedodrZanim

zmluvnych podmienok,
- zniLit rihradu konednej faktriry o zddrLnd za dodrLania podmienok uvedenfch v bode

6.5 tejto zmluvy.
6.4 Splatnost' faktrir vystavenych podfa bodu 6.2 je 30 dni odo df,a ich dorudenia

objednrivatel'ovi.
6.5 Konednd faktira musi obsahovat nilleLitosti daiov6ho dokladu. V pripade, Ze faktira

nebude obsahovat' ndleZitosti dariov6ho dokladu, objedn6vatel' je oprrivneny vrdtit' ju
zhotovitefovi na doplnenie. V takomto pripade sa preru5i plynutie lehoty splatnosti a novii
lehota splatnosti zadne plynrit'df,om dorudenia opravenej faktriry objedn6vatel'ovi.

yII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objedn6vatel' odovzdd protokol6rne zhotovitellovi stavenisko najneskOr v deir zadatia

prdc.
Trito skutodnost' zaznamenqir zmluvn6 strany z6pisom v stavebnom denniku, ktor6ho
vedenie je zhotovitel'povinny zadat driom odovzdania aprevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzdii objedn6vateli zhotovitefovi dve vyhotovenia
proj ektovej dokument6cie pre stavebn6 povolenie a r ealiztrciu stavby.

7 .1.3 Najnesk6r ku driu odovzdania staveniska urdi objedn6vateli odberov6 miesta
vody a elektrickej energie. N6klady za odbery zni5a zhotovitef (vditane podruZndho

merania).
7 .1.4 Bezd6vodn6 odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povaZuje za

podstatnd poruSenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolup6sobenie objednfvatel'a
7.2.1 Objedn6vatef je povinny sledovat' obsah stavebn6ho dennika a k z6pisom v ilom

uvedenych sa vyjadrit' do 3 pracovnych dni, iriak sa m6 za to, Ze s obsahom z6pisu

sirhlasi.
7.2.2 Objedn6vatel' je opr6vneny kontrolovat' dielo v kaZdom stupni jeho

zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Le zhotoviteli poru5uje svoje povinnosti, m6 pr6vo

Liadat, aby zhotovitel' odstr6nil vady vzniknut6 vadnym zhotovovanim diela a d'alej ho

zhotovoval riadne. V pripade, Le zhotovitef v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom
denniku nevyhovie tymto poZiadavk6m objedn6vatela, povaLuje sa to za podstatn6

poruSenie zmluvy.
7.3 Povinnosti zhotovitel'a
7.3.1 Zhotovitef je povinny viest'stavebny dennik, do ktor6ho bude zapisovat'vSetky

skutodnosti rozhoduirice pre zhotovenie diela, najmenej v5ak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydan;fch MV SR aZvazom stavebnych
podnikatefov Slovenska a z6konom d. 5011976 Zb. v zneni neskor5ich predpisov
a predkladat' stavebny dennik technick6mu dozoru obj ednrivatel'a.

1.3.2 Zhotovitef je povinny dodrLiavat pokyny tfkajrice sa diela dan6 mu objedn6vatefom
podas zhotovovania diela.



7.3-3 Zhotovitef je povinnf sledovat'obsah stavebn6ho dennika a k z6pisom v iom uvedenj,rn
sa vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa md zato, Ze s obsahom z6pisu srihlasi.

7.3.4 Zhotovitef je povinny vpriebehu realizircie diela zvol6vat'podl'a potreby pracovn6

a kontroln6 porady zaudasti poverenlfch z6stupcov objedn6vatela az kontrolnych por6d

spisat' zdznam, ktor;j, predloLi na overenie zdstupcovi objedn6vatefa podfa dl. I. bodu 1.

pism. b) a c) a n6sledne do troch dni dorudi v5etkym ridastnikom.
7.3.5 Ak pri zhotovovani diela d6jde k zakrytiu dortedy vykonanych dinnosti alebo dasti

diela, je zhotovitef povinny vyzva( objedn6vatefa na kontrolu realizovaneho diela
pisomne v stavebnom denniku. Z d6vodu operativnosti v zitpise oznitmi vopred
predpokladany deil a hodinu kontroly zal<ryvanych pr6c.

7.3.6 Zhotoviteli je v srilade s $ 551 Obchodn6ho z6konnika povinny bez zbyodn6ho odkladu
upozornit'na nevhodnri povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objedn6vatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitef mohol vzhlladom na odbornri

sp6sobilost' trito nevhodnost' zistit .

7.3.7 Zhotovitef m6 pr6vo na n6hradu n6kladov, ktor6 mu vzniknir v srivislosti s preru5enim

zhotovovania diela pre nevhodnost' objedn6vateliovych pokynov alebo v srivislosti
s pouZitim nevhodnych veci objedn6vatela aL. do doby, kedy takrito nevhodnost'mohol
zistit'.

7.3.8 Ak zhotovitel' zisti skrytd prekfrtky na mieste zhotovenia diela, ktor6 mu brftnia zhotovit'
dielo riadne, je povinny ihned takdto prekdLky oznitmit objedn6vatel'ovi a ak sa nedajri

o dstr6nit', navrhnrit' obj edn6vatel'ovi zmenu diela.
1.3.9 Zhotovitell je povinny zabezpe(it dielo proti krddeLi apo5kodeniu. Zhotovitet zn63a

nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomn6ho odovzdania diela
objedn6vatefovi. Zhotovitel' na vlastn6 n6klady zabezpedi oplotenie staveniska,

zabezpedijeho funkdnost' po celir dobu vystavby azabezpedi distotu komunik6cie po

vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitef je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu

r ealizircie stavebn6ho diel a.

7.3.10 Zhotovitel vplnom rozsahu zodpovedd za bezpednost' aochranu zdravia v5etkych
os6b v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom
priestranstve, vykon6 tak6 bezpednostn6 opatrenia, aby nedo5lo k ohrozeniu os6b

v okolf staveniska na verejnom priestranstve.
Zhotovitel' zabezpedi vo svojej reLiipracovnikov osobnlimi ochrannymi pomdckami pre

ochranu zdravia.
Odborn6 pr6ce musia blt' vykonand len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho

dod6vatefov, ktorf majri prislu5nri kvalifik6ciu na vykonanie tychto prdc a sir odborne
za5koleni na Speciali zov and pr6ce.

V pripade pouLitia otvoren6ho ohria pri svojej dinnosti je zhotovitel'povinny zabezpe(it
poLiarny dozor podas realizdcie prdc apo dobu 8 hodin po skondeni prirce s otvorenym
ohilom.

7.3.I1Zhotovitel' nesmie podas vystavby zniLit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost'

dod6vok stavebnych materi6lov, dod6vok apostupov, di inych dodanych vyrobkov,
ktor6 budir tvorit' sridast' stavby.

7.3.12 Zhotovitef je povinny podas realizdcie plne reSpektovat' v5eobecnd technick6
poZiadavky a obchodn6 podmienky stavebnych prdc a zhotovit' stavbu i jednotliv6 prfrce

a postupy v srilade s nimi. Zhotovitel' je viazany akceptovat' zavdznost' v5et\fch
slovenskych technickych noriem, lyhl65ok a predpisov, ktor6 sa tykajri predmetn6ho

diela. V5etky pouZit6 materi6ly a vyrobky pri realizdcii pr6c musia mal certifik6t
o preuk5zani zhody platny pre Slovenskri republiku.

7.3.13 Zhotovitell bude udrZiavat' v5etky n6stroje, zariadenia, stroje, le5enie a pod., potrebn6

na realizitciu predmetu zmluvy, v n6leZitom technickom stave, bude udrZovat'



v5estranny poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpedi koordin6ciu
svoj ich poddoddvatel'ov.

7 .3 .14 Zhotovitel' sa zavdzuje, i.e pi uskutodfiovani diela nepouZij e materiily , prvky, stroj e,
zariadenra alebo konSttukcie, ktor6 sri chr6nen6 patentovymi alebo autorskymi pr6vami,
bez srihlasu opr6vnenych os6b. V opadnom pripade zn63a zhotovitel' vSetky ddsledky
ztoho vypl;;ivajrice.

1.3.15 Pripadnri zmenu poddoddvatefa je zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsrihlasit'
so ziistupcom objedn6vatefa uvedenym v dl. I. bode 1b). Bez odsrihlasenej zmeny m6Le
objedn6vatel' zastavit stavebnd prfrce, pripadne pokladat' neodsrihlasenri zmenu
poddo d6vat el a za podstatn6 poru5enie zmluvnych v zt ahov .

7.3.16 Stavenisko, ochrannd p6smo staveniska av5etky dotknutd vstupy musia byt'
zabezpe(end tak, aby nedo5lo k ohrozeniu tretich os6b.

vIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost' zhotovit' dielo riadne a vdas splni zhotovitel' odovzdanfm diela objedn6vatel'ovi
na zilklade protokolu o odovzdani aprevzati diela. Pripravenost' na odovzdanie je
zhotovitef povinn;i oznftmit objedn6vatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sridasne s odovzdanim diela odovzdbzhotovitef objedn6vatefovi doklady:
a) potvrdenlf projekt so zakreslenim zmien a odchylok od dokument6cie overenej

v stavebnom konani,
b) z6pisy o vykonanych kontrolnlfch dinnostiach na dastiach diela zakrytych v dase

realizdcie,
c) zfrpisy, protokoly a osveddenia o vykonanych skriSkach pouZitych materi6lov,
d) osveddenia o akosti pouZitych materi6lov,
e) k6piu zo stavebn6ho dennika,
f) kontrolny a skriSobny plan vypracovan;f podfa $ 13 z6kona L 25411998 Z. z. a ziznamy

vyplyvajrice z jeho plnenia,
g) potvrdenia spr6vcov sklldok o prijati stavebnych odpadov,
h) potvrdenia o odstr6nenf v6d a nedorobkov (ak boli zisten6),
i) preberaci protokol o odovzdani aprevzati ukondenej verejnej prirce,
j) pl6n uLivania verejnej priice (manuril uLivania st6vby) podfa g 14 z6kona L 25411998 Z.

2., v ktorom musia byt' obsiahnut6 aj pravidki technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontroln;fch rikonov, v ktorom mieste stavby
sa majri vykonat', klfm a kedy. PLin technickych prehliadok musi byt, zostaveny tak, aby
vSetky dasti stavby, na ktord sa vzt'ahuje zimka, boli prekontrolovan6 3 mesiace pred
uplynutfm zdrudnej doby.

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani aprevzati diela dielo odovzdat vydistend od
zvySkov materi6lov tak, aby bolo moZn6 dielo riadne prevziat auLivat.

8.4 Zhotovrtet je povinny ku diu odovzdania aprevzatia diela uviest'do pdvodn6ho stavu
terdnne fpravy v okoli objektu, ak podas realizdcie pr6c do5lo k ich poSkodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objedniivatel' zisti, Le dielo m6 vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitefom zitpis o zistenych vaddch, sp6sobe a termine ich odstr6nenia. Zhotovitel'
mii povinnost' odovzdat' dielo bezodkladne po odstr6neni zistenych vrid.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitel'om je protokol o odovzdani aprevzati diela,
ktor6ho n6vrh pripravi zhotovitel'.



IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitef je povinny zaplatit' zmluvnri pokutu vo vy5ke:
- 0,05 o/o z dohodnutej ceny diela za kaLdy def ome5kania v pripade, ak nedodrZi

termin plnenia dohodnuty v dl. V. tejto zmlurry,
- 333 € zakaLdy aj zadaty tyZ.den ome5kania, ak nevypratal stavenisko v lehote

podfa bodu 5.1 tejto zmluvy.
9.2Y pripade omeskania objedn6vatefa s rihradou platieb diastkovych faktrir alebo

vyridtovania ceny za dielo, m6 zhotovitel' nSrok na poplatok z ome5kania vo vy5ke
0,05 oh z dlLnej sumy za kaLdy deil ome5kania.

x.
ZODPOVEDNOSf ZA VADY, ZARUXI ZA KVALITU

l0.l Zhotovitef zodpoved6 za to, Ze dielo bude zhotovend v srilade s ustanoveniami dl. II.
a bude mat'vlastnosti dohodnut6 v tejto zmluve.

10.2 Dielo mdvady,ak
a) nieje dodan6 v poZadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nieje vykonan6 v celom rozsahu,
c) sir vady v dokladoch nevyhnutnych na ulivanie podfa bodu 8.2,
d) m6 pr6vne vady v zmysle $ 559 Obchodn6ho z6konnika, alebo je dielo zataLend

inymi pr6vami tretich os6b.
10.3 Zhotovitell nezodpovedb za vady, ktor6 boli priamo sp6soben6 pouZitim podkladov

alebo veci prevzatych od objednrivatefa a zhotovitell ani pri vynaloLeni v5etkej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost', pripadne na riu pisomne upozornil
objednrivatefa, ale ten na ich pouZiti trval.

10.4 Za skry6 vady, ktor6 objedniivatef nemohol zistit' pri odovzdani aprevzati diela,
zodpovedil zhotovitef podas 60 mesiacov od odovzdania diela objedniivatellovi

($ 562 ods. 2 pism. c) OZ).
10.5 Zirn(nd doba na dielo, ktor6 je predmetom tejto zmluly, je 60 mesiacov. Zfnudn| doba

zadina plynrit' driom protokoliimeho prevzatia diela objedn6vatefom a neplynie v dase,

kedy objedn6vatef nemohol dielo uZivat'pre vady, zaktore zodpoved6 zhotovitef.
10.6 Zarukou zhotovitel' preber6 zf:'azok, Ze predmet diela bude podas z6rudnej doby

sp6sobily na pouZitie na dohodnuty ridel a zachovit si dohodnut6 vlastnosti a kvalitu
v dase svojej Zivotnosti.

10.7 V pripade zabezpe(,enia poddod6vok zhotovitel'om za(ina zdrudnd doba plynrit' df,om
odovzdania diela obj edn6vatef ovi.

10.8 Objedn6vatel sa zavazuje, Le opr6vnenri reklam6ciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne faxom a n6sledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitef sa zavantje za(,at s odstraf,ovanim v6d diela nim zavinenych ihned po prijati
reklam6cie podfa bodu 10.8 avady odstr6nit'vdo najkrat5om dase, ktor6ho dlZku
dohodnri zmluvn6 strany pisomne.

xI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel' zodpoved6 za Skodu, ktorb vznlkne objedn6vatel'ovi alebo tretej osobe
v d6sledku poru5enia jeho povinnosti vyplyvajfcich ztejto zmluvy.



lL.2 Y prfpade vzniku Skody poruSenfm povinnostf vypl;iwajricich ztejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane mii druh6 strana n6rok na ndhradu vzniknutej Skody.

xII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPEdENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela podas jeho rcalizdcie je objednrivatel'.
12.2 Stavebnlf materiti azariadenia potrebn6 na zhotovenie diela zabezpeduje zhotovitef.

Kripna cena tychto vecf je sridast'ou maximSlnej ceny podlia bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitef zostina vlastnikom tychto veci aL do ich pevn6ho zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenlfch objedn6vatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpedenstvo Skody na diele ako i na veciach a materi6loch potrebnych na zhotovenie
drela zn63a zhotovitel' aZ do protokoliimeho prevzatia diela objedn6vatefom.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvne strany sa dohodli, Ze vSetky skutodnosti, ktord sa v srivislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povaZujri za obchodnd tajomstvo podfa 5 17 OZ.

13.2 Zhotovitell sa zavazqe pri plnenf predmetu tejto zmluvy dodrLiavat ustanovenia
Vyhli5ky d. 37411990 Zb. v zneni neskor5ich predpisov o bezpednosti prilce
a technick;fch zariadeni pri stavebnych pr6cach.

xIv.
ODSTUPENIE OD Z}4iLTf,VY

l4.I Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle $ 345 Obchodn6ho z6konnika za podstatnd poru5enie zmluvy, mdLe opr6vnen6
strana od zmluvy odsttipit', pokial' to oznirmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyodndho odkladu, najneskdr vSak do 15 dnf po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

I4.2 Pre urdenie lehoty uvedenej v bode l4.L je rozhodujrici dritum po5tovej pediatky
odoslania ozrlttmenia.

14.3 Ak opr6vnen6 strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad'alej
trv6, alebo ak nevyuZije priivo v lehote podl'a bodu 14.1 od zmluvy odstripit', mdZe od
zmluvy odstripit' len sp6sobom pre podstatn6 poru5enie zmluvy v zmysle $ 346
Obchodndho z5konnika.

14.4 Ak opr6vnenS strana vlehote na odstripenie od zmluvy podlia bodu 14.1
dodatodnd plnenie dodatodnri lehotu, vznika jej pr6vo odstripit' od zmlur.y
dodatodnej lehoty rovnak;fm sp6sobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

14.5 odstirpenim od zmluly zmluvazanrkd driom dorudenia prejavu v6le opr6vnenej strany
druhej zmluvnej strane.

14.6 Odstripenim od zmluvy zanikaji v5etky pri:a a povinnosti zmluvnfch striin okrem
niirokov na niihradu Skody, n6rokov na dor,.tedy uplatnen6 zmluvnd resp. zilkonn6
sankcie a niirokov vypllfvajricich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani ztruky

stanovi na
po uplynuti
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a zodpovednosti za vadl' za cast' diela, ktor6 bola do odstupenia od zmluvy
zrealizovan6.

14.7 Vysporiadanie pohl'ad6vok z titulu odstripenia od zmluvy:
a) dast'diela zhotoven6 do odstripenia od zmluvy zostdva vlastnfctvom objedn6vatela,
b) preddavky posky.tnutd do odstripenia od zmluvy vysporiada zhotovitel' konednou

faktrirou, ktor6 bude mat nillelitosti daf,ov6ho dokladu do 14 dni od odstripenia od
zmluvy. Pre faktur6ciu platia ustanovenia dl. VI. tejto zmluvy.

c) finandnd rozdiely uhradia zmluvn6 strany po vz6jomnom odsrihlaseni do 14 dni od
dorudeni a konednej faktriry obj edniivatel'ovi.

xv.
zAvTnndNE USTANOvENIA

15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupraven6 touto zmluvou sa vzt'ahujri prfslu5n6
ustanovenia Obchodn6ho zitkonnika a ostatn6 v5eobecne zdvdznd predpisy platn6
v Slovenskej republike.

i5.2 Menit'alebo dopiriat'text tejto zmluvy moZno len formou pisomnych dodatkov
dohodnutych v celom rozsahu a podpisanych opr6vnenymi z6stupcami oboch
zmluvnych str6n.

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktord nemajri vplyv na predmet diela, termin a cenu, m6Zu
zmluvn6 strany robit zdpisom v stavebnom denniku.

15.4 Zmluva je zhotovenii v Styroch rovnopisoch, z ktorych po dva obdrLi kaldd zo
zmluvnych strdn

15.5 Neoddelitel'nou sridast'ou zmluvy sri:
Priloha d. 1: Oceneny vykaz vymer

15-6 Zmluva nadobrida platnost' aridinnost' dilom podpisu obidvoma zmluvnymi
stranami.

V Trnave, dna /€.1. /c / € v Tmave, dila J e ftt /a

Objedn6vatel': Zhotovitef :
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