

ZMLUVA O DIELO č. 006/2021 - 4

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Stredná odborná škola technická Námestovo
Sídlo : Komenského 496/37
IČO : 17050502
Zastúpený : Jozef Kružel -
Telefón :
E-mail. adresa : sekretariat@sostno.sk
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu :
IBAN :
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : Jozef Kružel -
- realizačných veciach : Jozef Kružel -
- za zriaďovateľa ŽSK : Ivana Šubjaková,

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : Stavebný podnik, s.r.o.
Sídlo : Miestneho priemyslu 561
IČO : 36373249
IČ DPH : SK2020128781
DIČ : 2020128781
Zastúpený : Martin Habiňák -
Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN :
Osoby oprávnené jednať v :
-zmluvných veciach : Martin Habiňák
-realizačných veciach (stavbyvedúci) : Martin Habiňák
č. oprávnenia : 12363*10*
Telefonický kontakt :
Email : habinak@stavebnypodnik.sk
Zapísaný v registri : Okresný súd Žilina, oddiel:Sro, vložka č. 10480/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

„SOŠ technická Námestovo, obnova rozvodov tepla a TÚV“

(ďalej len „Dielo“) podľa :

- projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: ENTEPRO, s.r.o., Istebné 278, 027 53 Istebné, 0908 235 740, entepro@entepro.sk, hlavný projektant: Ing. Vladimír Štrifler, „Obnova rozvodov tepla a TÚV, SOŠt Námestovo“
- Stavebného povolenia resp. ohlásenia stavebného úradu č. 0620/2021 stavebného povolenia resp. ohlásenia, vydané kým, kedy 12.5.2021 ÚRAD Námestovo 22.06.2021
- cenovej ponuky zo dňa 22.4.2021 - Príloha č. 1
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom
- ostatných neodkladných požiadaviek, Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.).

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) – Príloha č. 1.

Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ: SOŠ technická Námestovo postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky: „SOŠ technická Námestovo, obnova rozvodov a TÚV“.

Čl. III.
Miesto, termíny vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenská republika, Námestovo, Komenského 496/37, parcela číslo 1129/5, 1129/2, 1129/17, 1129/21, 1129/13, 1129/10, katastrálne územie Námestovo

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- **prevzatie staveniska:** do 7 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)
- **začatie vykonávania Diela:** do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom, t.j. 28.6.2021.
- **vykonanie Diela:** do 10 týždňov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
- **odovzdanie Diela:** najneskôr do 7 dní po uplynutí lehoty 10 týždňov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Ak harmonogram prác bude počas trvania tejto zmluvy vzájomne odsúhlasený, tak Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.

3.6 V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká s odovzdaním Diela o menej ako 7 dní oproti dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa bodu 3.2 tohto článku z dôvodov na strane Zhotoviteľa sa nepovažuje na účely vyhotovovania referencie za prípustné omeškanie s vykonaním Diela a bude sa započítavať do celkového trvania omeškania Zhotoviteľa.

3.7 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie *riadne ukončenie Diela* v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorm Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávané). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcom a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.

3.8 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré

vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ: **porealizačné zameranie stavby a vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby** a toto odovzdá Objednávateľovi.

- 3.9 Zhotoviteľ najmenej 7 dní vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednať v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektorá z osôb oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte 3 pracovných dní. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku zmluvy.
- 3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 3.12 Vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čl. IV.

Cena za Dielo

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH	137.499,99 EUR
DPH 20 %	27.499,998 EUR
spolu s DPH	164.999,998 EUR
slovom: Stošesdesiatštyritisícdeväťstodeväťdesiatdeväť euro,998 centov.	

- 4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.
- 4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.
- 4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Čl. VII. bodov 7.29 a 7.30 tejto zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda...) počas realizácie prác a náklady na opravu prístupových komunikácií. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom.
- 4.5 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.28 tejto zmluvy.
- 4.6 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Čl. V.

Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3 tohto článku zmluvy a na základe konečnej faktúry vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.
- 5.2 Vo faktúre v označení Odberateľ bude: Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
- 5.3 Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania Diela vystaviť prvú a každú ďalšiu čiastkovú faktúru po prestavaní minimálne 10 % z ceny Diela s DPH na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok. Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90% z ceny Diela s DPH.
- 5.4 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis štatutára Zhotoviteľa a prílohou čiastkovej faktúry musí byť:

- a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednáť v realizačných veciach /stavebným dozorom za Objednávateľa;
- b) položkový rozpočet Diela;
- c) krycí list rozpočtu;
- d) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi.

Čiastková faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.

- 5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. Konečná faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.
- 5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. 60-dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr nielen zo strany Objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k poskytovateľovi, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatí fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plyní 60 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela.
- 5.7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 3 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy,

Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.

- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny s DPH za Dielo podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní od odstránenia väd a nedorobkov.
- 5.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

Čl. VI.

Subdodávatelia

- 6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v Prílohe č. 2 - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 6.4 **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa,

podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho.

- 6.5 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.

Čl. VII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.

- 7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 7.8 Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 7.9 Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach Objednávateľa, stavebný dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť

podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.

- 7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 7.12 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko poslancom Zastupiteľstva ŽSK v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca zriaďovateľa, právni zástupcovia).
- 7.14 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:
- o pracovných úrazoch,
 - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,

- o škodách na životnom prostredí,
- o požiaroch.

- 7.16 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.

- 7.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 7.25 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
- 7.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.
- 7.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:
- a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo.

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

- 7.29 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí.
- 7.30 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečiť prevádzkyschopnosť cesty, na ktorej sa realizujú stavebné práce Diela a postupovať podľa vypracovaného projektu organizácie dopravy, odsúhlaseným ODI OR PZ SR a požiada príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty, zabezpečí všetky potrebné vyjadrenia a rozhodnutia pre realizáciu prác. Všetky stavebné práce budú realizované za premávky na ceste po poloviciach, vždy s jedným jazdným pruhom v prevádzke podľa vypracovanej dokumentácie dopravného značenia.

- 7.31 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR.

Čl. VIII.

Sankcie a zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,
 - 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dní omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplataenie zákonných úrokov z omeškania.
- 8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú vadu a každý deň omeškania.

- 8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.
- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplataenie a lehotu na zaplataenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 8.10 Zaplataením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

Čl. IX.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela do 24 hodín po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného

odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.

- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
 - b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľ upozornil, ale ten na ich použitie písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.
- 9.7 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky Diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedení ich výrobcov.

Čl. X.

Zmena zmluvy

- 10.1 K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:
- 10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
 - 10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.
- 10.2 **Zákonné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako:
- 10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo vzťahu k navyiac prácam alebo dopĺňujúcim stavebným prácam)

- 10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce)
- 10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
- 10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
- 10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).

10.3. **Zmluvné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:

10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 tejto zmluvy;

10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;

10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

- 10.5 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh vo dvoch originálnych vyhotoveniach:

- projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,
- rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD),
- kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,
- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,
- fotodokumentácia,
- iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),
- ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.

Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr 30 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť platnosť, v opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú.

- 10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Článok XI.

Osobitné ustanovenia

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám,

ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. XII.

Odstúpenie od zmluvy

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:

- a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
- b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
- c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
- d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
- e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
- f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z.,
- g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
- h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
- i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z.

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:

- a) je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,

- d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,
- e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
- g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,
- h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.
- 13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:

- a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
- b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručení v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručení aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Elektronická zásielka sa považuje za doručení v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

- 13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 13.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží po dve vyhotovenia a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

Príloha č. 1: Cenová ponuka od Stav.podnik

V Námestovo dňa 09.04.2021

V Námestove dňa 09.04.2021

SOŠ technická Námestovo

1963/3
VYSTOVOJ

Stavebný podnik, s.r.o.

art. 114bix36
PODNIK S.R.O.
Zároveň
1

Krycí list stavby

Stavba SOŠ technická Námestovo, obnova rozvodov tepla a TUV

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

22. 4. 2021

Odberateľ: Stredná odborná škola technická

IČO: 17050502

DIČ: 2020570629

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	114 639,58	3 353,70	117 993,28	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	10 167,29	1 214,28	11 381,57	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	7 343,38	654,64	7 998,02	8	HZS	127,12
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			137 372,87	10	Spolu	127,12
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	137 499,99
					22	DPH 20% z 137 499,99	27 500,00
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	164 999,99
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

029 01 Námestovo 561
42878

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba SOŠ technická Námestovo, obnova rozvodov tepla a TÚV

Sadzby DPH		
A	B	
20%	0%	

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SOŠ technická Námestovo, obnova rozvodov tepla a TÚV	137 372,87	0,00	127,12	0,00	0,00	137 499,99
Celkom bez DPH	137 372,87		127,12	0,00	0,00	137 499,99
DPH 20% z	137 499,99					27 500,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						164 999,99

Handwritten signature and stamp area.

Krycí list rozpočtu

Stavba SOŠ technická Námestovo, obnova rozvodov tepla a TÚV

Objekt SOŠ technická Námestovo, obnova rozvodov tepla a TÚV

Miesto:

Zákazka:

Spracoval:

Ks:

Dňa

22. 4. 2021

Odberateľ: Stredná odborná škola technická

IČO: 17050502

DIČ: 2020570629

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	114 639,58	3 353,70	117 993,28	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	10 167,29	1 214,28	11 381,57	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	7 343,38	654,64	7 998,02	8	HZS	127,12
4	VRN				9		
5	Spolu			137 372,87	10	Spolu	127,12
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	137 499,99
					22	DPH 20% z 137 499,99	27 500,00
				23	DPH 0% z 0,00	0,00	
				24	Spolu v EUR	164 999,99	
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Stredná odborná škola technická

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba SOŠ technická Námestovo, obnova rozvodov tepla a TÚV
Objekt SOŠ technická Námestovo, obnova rozvodov tepla a TÚV

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 4. 2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
ZEMNÉ PRÁCE		19 250,04	3 223,15	22 473,19	67,0500	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		821,62	0,00	821,62	38,8000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY		774,28	0,00	774,28	65,0400	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY		71 162,86	0,00	71 162,86	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE		12 174,28	130,55	12 304,83	0,6900	0,0000
PRESUNY HMŔ		10 456,50	0,00	10 456,50	0,0000	0,0000
Práce HSV		114 639,58	3 353,70	117 993,28	171,5800	0,0000
Práce PSV						
POVLAKOVÉ KRYTINY		157,32	0,00	157,32	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ		1 608,72	0,00	1 608,72	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE		25,49	0,00	25,49	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA		1 400,52	0,00	1 400,52	0,0600	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY		1 558,14	0,00	1 558,14	0,0600	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		5 417,10	1 214,28	6 631,38	1,0900	0,0000
Práce PSV		10 167,29	1 214,28	11 381,57	1,2100	0,0000
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE		6 512,05	309,57	6 821,62	0,0400	0,0000
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA		444,48	0,00	444,48	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH		386,85	345,07	731,92	11,0000	0,0000
Montážne práce		7 343,38	654,64	7 998,02	11,0400	0,0000

HZS

Oddiel		Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Surf (T)
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE		127,12	0,00	127,12	0,0000	0,0000
HZS		127,12	0,00	127,12	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		132 277,37	5 222,62	137 499,99	183,8300	0,0000

Odberteľ: Stredná odborná škola technická

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Zákazka SOŠ technická Námestovo, obnova rozvodov tepla a TÚV

Objekt SOŠ technická Námestovo, obnova rozvodov tepla a TÚV

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 4. 2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Surť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
P/PC	110011010	Vytýčenie trasy teplovodu	km	0,114	0,00	702,59		80,10		0
R/RE	110011020	Zameranie skutočného stavu položeného rúr vo výkope geodetom	m	456,000	5,13	0,00	2 339,28		0	
221/B 1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	38,560	1,83	0,00	70,56		0	
221/B 1	113205111	Vytŕhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	15,170	4,35	0,00	65,99		0	
R/RE	113205121	Vytŕhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	m	13,530	4,35	0,00	58,86		0	
1/A 1	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	10,000	15,49	0,00	154,90	0,011	0,107	
1/A 1	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	10,000	12,30	0,00	123,00	0,060	0,595	
1/A 1	120001101	Pripílatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia	m3	10,000	18,64	0,00	186,40		0	
1/A 1	120901106	Búranie tehlového a zmiešaného muríva, MC, v odkopávkach	m3	136,800	83,11	0,00	11 369,45		0	
1/A 1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	28,416	1,30	0,00	36,94		0	
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopy nezapáčená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3-chýbajúca zemina	m3	109,430	4,03	0,00	441,00		0	
PIPE	10364000200	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	109,430	0,00	19,12	2 092,30		0	
1/A 2	123202101	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m3	m3	109,430	5,88	0,00	643,45		0	
1/A 2	123202109	Pripílatok k cenám za lepiivosť výkopky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m3	109,430	1,02	0,00	111,62		0	
1/A 1	130901106	Búranie tehlového a zmiešaného muríva, MC, vo výkopávkach-prierazy v stenách	m3	0,225	88,81	0,00	19,98		0	
1/A 1	130901123	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo výkopávkach	m3	0,925	500,00	0,00	462,50		0	
1/A 1	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	1,150	9,99	0,00	11,49		0	
1/A 1	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - pripílatok k cene za každých ďalších 10 m (40 m)	m3	4,600	9,11	0,00	41,91		0	
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením,	m3	109,430	4,28	0,00	468,36		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	66,341	28,01	0,00	1 858,21		0	
S/S60	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	66,341	0,00	15,01	995,78	1,000	66,341	
231/A 2	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	189,440	0,88	0,00	166,71		0	
S/S10	005721100	Tráva - Trávové semeno	kg	5,854	0,00	9,39	54,97	0,001	0,006	
1/A 1	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	266,560	0,54	0,00	143,94		0	
1/A 1	181301102	Rozprestretie omice v rovine, hr.do 150 mm	m2	189,440	2,51	0,00	475,49		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE			19 250,04	3 223,15	22 473,19		67,050	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	20,520	40,04	0,00	821,62	1,891	38,799	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			821,62	0,00	821,62		38,800	0
5		SPEVNIENÉ PLOCHY								
221/C 1	586902211	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm	m3	38,560	20,08	0,00	774,28	1,687	65,039	
5		SPEVNIENÉ PLOCHY			774,28	0,00	774,28		65,040	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
R/R	114APE125132	Austroflex AUSTROPUR FWS ÚK single d32, DA125	m	56,000	24,70	0,00	1 383,20		0	
R/R	114APE145140	Austroflex AUSTROPUR FWS ÚK single d40, DA145	m	48,000	32,25	0,00	1 548,00		0	
R/R	114APE145150	Austroflex AUSTROPUR FWS ÚK single d50, DA145	m	65,000	35,83	0,00	2 328,95		0	
R/R	114APE175163	Austroflex AUSTROPUR FWS ÚK single d63, DA175	m	8,000	51,97	0,00	415,76		0	
R/R	114APE175175	Austroflex AUSTROPUR FWS ÚK single d75, DA175	m	70,000	56,94	0,00	3 985,80		0	
R/R	114APE200110	Austroflex AUSTROPUR FWS ÚK single d110, DA200	m	90,000	90,33	0,00	8 129,70		0	
R/R	114APE200190	Austroflex AUSTROPUR FWS ÚK single d90, DA200	m	24,000	71,32	0,00	1 711,68		0	
R/R	114APE240125	Austroflex AUSTROPUR FWS ÚK single d125, DA240	m	105,000	120,88	0,00	12 692,40		0	
R/R	116AFS132	Austroflex fixácia potrubia (pevný bod pri prechode na železo) d32	ks	3,000	56,25	0,00	168,75		0	
R/R	116AFS140	Austroflex fixácia potrubia (pevný bod pri prechode na železo) d40	ks	5,000	59,38	0,00	296,90		0	
R/R	116AFS150	Austroflex fixácia potrubia (pevný bod pri prechode na železo) d50	ks	2,000	60,13	0,00	120,26		0	
R/R	116AFS163	Austroflex fixácia potrubia (pevný bod pri prechode na železo) d63	ks	4,000	67,93	0,00	271,72		0	
R/R	116AFS175	Austroflex fixácia potrubia (pevný bod pri prechode na železo) d75	ks	6,000	77,05	0,00	462,30		0	
R/R	116AFS1751	Doprava	ks	1,000	598,92	0,00	598,92		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	116AFS190	Austroflex fixácia potrubia (pevný bod pri prechode na železo) d90	ks	2,000	79,38	0,00	158,76		0	
R/RE	116AFS199	Austroflex fixácia potrubia (pevný bod pri prechode na železo) d110	ks	4,000	81,75	0,00	327,00		0	
R/RE	116AFS200	Austroflex fixácia potrubia (pevný bod pri prechode na železo) d125	ks	5,000	91,35	0,00	456,75		0	
R/RE	116ENO250100	Austroflex zmršťovacie ukončovacie manžety single DA250 / 1xd125	ks	5,000	71,21	0,00	356,05		0	
R/RE	116ENS125032	Austroflex gumené ukončovacie manžety single DA125 / 1xd32	ks	3,000	17,85	0,00	53,55		0	
R/RE	116ENS145040	Austroflex gumené ukončovacie manžety single DA145 / 1xd40	ks	4,000	22,42	0,00	89,68		0	
R/RE	116ENS145050	Austroflex gumené ukončovacie manžety single DA145 / 1xd50	ks	2,000	22,42	0,00	44,84		0	
R/RE	116ENS175063	Austroflex gumené ukončovacie manžety single DA175 / 1xd63	ks	4,000	28,89	0,00	115,56		0	
R/RE	116ENS175075	Austroflex gumené ukončovacie manžety single DA175 / 1xd75	ks	6,000	28,89	0,00	173,34		0	
R/RE	116ENS200090	Austroflex gumené ukončovacie manžety single DA200 / 1xd90	ks	2,000	41,03	0,00	82,06		0	
R/RE	116ENS200110	Austroflex gumené ukončovacie manžety single DA200 / 1xd110	ks	4,000	41,03	0,00	164,12		0	
R/RE	116GFL003080	Austroflex závitová príruha d90 na DN80	ks	2,000	50,02	0,00	100,04		0	
R/RE	116GFL004100	Austroflex závitová príruha d110/d125 na DN100	ks	8,000	61,48	0,00	491,84		0	
R/RE	116GFL212065	Austroflex závitová príruha d75 na DN65	ks	6,000	41,54	0,00	249,24		0	
R/RE	116ISD500	Austroflex izolácia PE	ks	1,000	1 420,15	0,00	1 420,15		0	
R/RE	116ISH100	Austroflex doizolovanie spoja - nohvička 2x(200-125) + 1x(200-125)	ks	1,000	707,94	0,00	707,94		0	
R/RE	116ISL125	Austroflex doizolovanie spoja - priame DA125	ks	1,000	74,43	0,00	74,43		0	
R/RE	116ISL145	Austroflex doizolovanie spoja - priame DA145	ks	6,000	82,66	0,00	495,96		0	
R/RE	116ISL175	Austroflex doizolovanie spoja - priame DA175	ks	10,000	108,76	0,00	1 087,60		0	
R/RE	116ISL200	Austroflex doizolovanie spoja - priame DA200	ks	2,000	122,43	0,00	244,86		0	
R/RE	116ISL250	Austroflex doizolovanie spoja - priame DA250	ks	11,000	181,11	0,00	1 992,21		0	
R/RE	116ISL2501	Predizolovaný T-kus d125/d75/d125 , DA250/DA160/DA250,	ks	2,000	1 579,49	0,00	3 158,98		0	
R/RE	116ISL2501	Predizolovaný T-kus d125/d90/d125 , DA250/DA200/DA250,	ks	2,000	1 937,22	0,00	3 874,44		0	
R/RE	116ISL2503	Predizolovaný T-kus d125/d110/d75, DA250/DA200/DA175	ks	2,000	766,98	0,00	1 533,96		0	
R/RE	116PEX050047	PE-Xa-Rohr DA50x4.6 SDR 11 6bar	ks	1,000	27,42	0,00	27,42		0	
R/RE	116PEX063058	PE-Xa-Rohr DA63x5.8 SDR 11 6bar	ks	1,000	29,18	0,00	29,18		0	
R/RE	116SHA032001	Austroflex SH-lisovaný prechod PE-X, PN6, d32 na 1	ks	4,000	21,64	0,00	86,56		0	
R/RE	116SHA040054	Austroflex SH-lisovaný prechod PE-X, PN6, d40 na 1 1/4	ks	6,000	43,42	0,00	260,52		0	
R/RE	116SHA050064	Austroflex SH-lisovaný prechod PE-X, PN6, d50 na 1 1/2	kss	2,000	48,87	0,00	97,74		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sum
R/RE	116SHA063002	Austroflex SH-lisovaný prechod PE-X, PN6, d63 na 2	ks	7,000	82,99	0,00	580,93		0	
R/RE	116SHA075052	Austroflex SH-lisovaný prechod PE-X, PN6, d75 na 2 1/2	ks	1,000	243,66	0,00	243,66		0	
R/RE	116SHK032032	Austroflex SH-lisovaná spojka PE-X, PN6, d32	ks	1,000	25,46	0,00	25,46		0	
R/RE	116SHK050040	Austroflex SH-lisovaná spojka redukovaná PE-X, PN6, d50/d40	ks	1,000	65,04	0,00	65,04		0	
R/RE	116SHK050050	Austroflex SH-lisovaná spojka PE-X, PN6, d50	ks	6,000	65,04	0,00	390,24		0	
R/RE	116SHK050050	Predizolovaný T-kus PE-X, PN6, d50	ks	1,000	515,78	0,00	515,78		0	
R/RE	116SHK0500508	Predizolovaný T-kus redukovaný PE-X, PN6, d50-d32-d50	ks	1,000	573,37	0,00	573,37		0	
R/RE	116SHK0500509	Predizolovaný T-kus redukovaný PE-X, PN6, d50-d32-d40	ks	1,000	573,46	0,00	573,46		0	
R/RE	116SHK063050	Austroflex SH-lisovaná spojka redukovaná PE-X, PN6, d63/d50	ks	1,000	65,04	0,00	65,04		0	
R/RE	116SHK063063	Austroflex SH-lisovaná spojka PE-X, PN6, d63	ks	2,000	159,99	0,00	319,98		0	
R/RE	116SHK075075	Austroflex SH-lisovaná spojka PE-X, PN6, d75	ks	10,000	295,38	0,00	2 953,80		0	
R/RE	116SHK0750751	Predizolované koleno 90° PE-X, PN6, d75 1x1,5m	ks	3,000	820,47	0,00	2 461,41		0	
R/RE	Predizolovaný T-kus	Predizolovaný T-kus redukovaný PE-X, PN6, d75-d63-d75	ks	1,000	1 154,60	0,00	1 154,60		0	
R/RE	116SHK075075	Predizolovaný T-kus redukovaný PE-X, PN6, d75-d50-d75	ks	1,000	1 057,99	0,00	1 057,99		0	
R/RE	116SHK0750756	Predizolovaný T-kus redukovaný PE-X, PN6, d75-d50-d63	ks	1,000	1 018,29	0,00	1 018,29		0	
R/RE	116SHK125125	Austroflex SH-lisovaná spojka PE-X, PN6, d125	ks	3,000	755,01	0,00	2 265,03		0	
R/RE	116SHK1251251	Predizolované koleno 90° PE-X, PN6, d125 1x1,5m	ks	2,000	1 101,88	0,00	2 203,76		0	
R/RE	116WHA075212	Austroflex W zverný prechod PE-X, PN6, d75 na 2 1/2	ks	6,000	84,70	0,00	508,20		0	
R/RE	116WHA090003	Austroflex W zverný prechod PE-X, PN6, d90 na 3	ks	2,000	142,03	0,00	284,06		0	
R/RE	116WHA110004	Austroflex W zverný prechod PE-X, PN6, d110 na 4	ks	4,000	177,06	0,00	708,24		0	
R/RE	116WHA125004	Austroflex W zverný prechod PE-X, PN6, d125 na 4	ks	4,000	281,35	0,00	1 125,40		0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			71 162,86	0,00	71 162,86		0,000	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
R/RE	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	13,530	10,58	0,00	143,15		0	
P/PE	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, lxšv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	13,665	0,00	4,90	66,96		0	
R/RE	917732112	Osadenie chodníka, obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	15,170	9,52	0,00	144,42		0	
S/S70	5922903030	SEMMELOCK Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	15,322	0,00	4,15	63,59	0,045	0,689	

Cenník		Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	952901411		Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	136,800	2,12	0,00	290,02		0	
13/B 1	963015161		Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanálov do 2 t, -0,14000t	ks	190,000	29,15	0,00	5 538,50		0	
221/C 1	979071111		Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	38,560	1,25	0,00	48,20		0	
13/B 1	979081111		Odvoz suťiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,330	15,61	0,00	613,94		0	
13/B 1	979081121		Odvoz suťiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-10 km	t	393,300	0,54	0,00	212,38		0	
13/B 1	979089012		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	150,000	23,04	0,00	3 456,00		0	
13/B 1	979089712		Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	1 727,67	0,00	1 727,67		0	
	9		OSTATNÉ PRÁCE			12 174,28	130,55	12 304,83		0,690	0
	99		PRESUNY HMÔT								
			Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	150,000	34,66	0,00	5 199,00		0	
271/A 1	998276101		Priplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	150,000	35,05	0,00	5 257,50		0	
271/A 1	998276115		PRESUNY HMÔT			10 456,50	0,00	10 456,50		0,000	0
	99										
			Práce HSV			114 639,58	3 353,70	117 993,28		171,580	0
			Práce PSV								
	712		POVLAKOVÉ KRYTINY								
711/B 2	712300832		Odstránenie povlakovej krytiny na kanáloch do 10° dvojvrstvovej, - 0,01000t	m2	171,000	0,92	0,00	157,32		0	
	712		POVLAKOVÉ KRYTINY			157,32	0,00	157,32		0,000	0
	713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/B 1	713400811		Odstránenie tepelnej izolácie potrubia povrchové úpravy oplechovanie potrubie, -0,00510t	m2	184,000	6,72	0,00	1 236,48		0	
713/A 5	998713201		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1 074,192	0,3465	0,0000	372,2400		0	
	713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			1 608,72	0,00	1 608,72		0,000	0
	732		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/B 2	732420813		Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, - 0,02200t	ks	1,000	9,55	0,00	9,55	0,000	0	
R/RE	732422080		Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 50 výtlak do 18 m	ks	1,000	15,94	0,00	15,94		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			25,49	0,00	25,49		0,000	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
731/B 3	733120815	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do priem. 38, - 0,00254t	m	104,000	1,42	0,00	147,68	0,000	0,004	
731/B 3	733120819	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, - 0,00473t	m	65,500	2,10	0,00	137,55	0,000	0,003	
731/B 3	733120826	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, - 0,00841t	m	79,500	3,12	0,00	248,04	0,000	0,005	
731/B 3	733120832	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 89 do D 133, - 0,01384t	m	188,000	3,50	0,00	658,00	0,000	0,019	
731/A 3	733121114	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6 m		2,000	11,25	0,00	22,50	0,002	0,004	
731/A 3	733121122	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2 m	m	1,000	33,36	0,00	33,36	0,008	0,008	
731/A 3	733121125	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6 m	m	2,000	44,47	0,00	88,94	0,010	0,021	
R/RE	azf2772	Rockwool 800 35x30 izolácia-skruží s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	2,000	7,33	0,00	14,66		0	
R/RE	azf2838	Rockwool 800 76x70 izolácia-skruží s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	1,000	14,85	0,00	14,85		0	
R/RE	azf2846	Rockwool 800 89x80 izolácia-skruží s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	2,000	17,47	0,00	34,94		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			1 400,52	0,00	1 400,52		0,060	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/B 4	734100811	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t ks	ks	2,000	7,62	0,00	15,24	0,000	0	
731/B 4	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, - 0,03900t ks	ks	4,000	10,36	0,00	41,44	0,000	0	
731/A 4	734109115	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 65 súb.	súb.	4,000	54,83	0,00	219,32	0,005	0,021	
R/RE	J9.120.065	Medziprírubová uzatváracia klapka WAFER J9 - disk nerez - DN 65; L=46mm, telo liatina GJS400, disk nerez AISI 316, vložka EPDM, IVAR	ks	4,000	87,42	0,00	349,68		0	
731/A 4	734109116	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 80 súb.	súb.	2,000	68,55	0,00	137,10	0,008	0,017	
R/RE	J9.120.080	Medziprírubová uzatváracia klapka WAFER J9 - disk nerez - DN 80; L=46mm, telo liatina GJS400, disk nerez AISI 316, vložka EPDM, IVAR	ks	2,000	94,72	0,00	189,44		0	
731/A 4	734172116	Medzikus prírubový bez protiprírúb z ocelových rúrok hladkých - akosť 11 353.0 jednoznačné DN 65 súb.	súb.	2,000	78,15	0,00	156,30	0,011	0,021	
731/B 4	734200832	Demontáž armatúry s tromi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00151t ks	ks	2,000	5,38	0,00	10,76	0,000	0	
731/B 4	734200833	Demontáž armatúry s tromi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00398t ks	ks	3,000	7,57	0,00	22,71	0,000	0	
731/B 4	734200834	Demontáž armatúry s tromi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00497t ks	ks	5,000	9,24	0,00	46,20	0,000	0,001	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 4	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	12,000	4,33	0,00	51,96	0,000	0	
731/A 4	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	5,17	0,00	10,34	0,000	0	
R/RE	108011100	Kulový uzáver voda s odvodnením - 1FF; páka	ks	12,000	15,93	0,00	191,16		0	
R/RE	8363R007	Kulový uzáver voda PERFECTA - 5/4FF; páka	ks	2,000	12,39	0,00	24,78		0	
R/RE	8363R008	Kulový uzáver voda PERFECTA - 6/4FF; páka	ks	1,000	20,01	0,00	20,01		0	
R/RE	8363R009	Kulový uzáver voda PERFECTA - 2FF; páka	ks	1,000	29,31	0,00	29,31		0	
731/A 4	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000	6,67	0,00	6,67	0,000	0	
731/A 4	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	3,000	7,98	0,00	23,94	0,000	0	
731/B 4	734290815	Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej Mix A DN 50, -0,00436t	ks	1,000	11,78	0,00	11,78	0,000	0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			1 558,14	0,00	1 558,14		0,060	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
S/S10	1361235800	Plech oceľový hrubý 25x1250x2500 mm ozn. 11 364.1.	t	1,092	0,00	1 111,98	1 214,28	1,000	1,092	
767/A 3	767911130	Montáž oploštenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	7,000	5,08	0,00	35,56		0	
R/RE	313290000900	Pletivo poplastované pletené štvorhranné FLUIDEX 524, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 1,75x25 m, bez napínacieho drôtu, RAL6005, DIRICKX	bal	0,280	81,20	0,00	22,74		0	
R/RE	7679113011	Montáž, demontáž a prenájom mobilného oploštenia výšky do 2 m	m	185,000	28,80	0,00	5 328,00		0	
767/B 1	767914830	Demontáž oploštenia rámového na oceľové stĺpky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	7,000	4,40	0,00	30,80		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			5 417,10	1 214,28	6 631,38		1,090	0
		Práce PSV			10 167,29	1 214,28	11 381,57		1,210	0
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	210010019	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ 1450, uložená voľne	m	70,000	1,04	0,00	72,80		0	
S/S30	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	70,000	0,00	0,82	57,40		0	
S/S30	3450504800	I-Spojka FXKV/IM 50	ks	2,000	0,00	2,03	4,06		0	
921/M21	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie	ks	3,000	7,39	0,00	22,17		0	
R/RE	345540007700	Zásuvka auto 24V IP44 v zemnej vodotesnej krabici s poklopom	ks	3,000	19,40	0,00	58,20		0	
R/RE	210800010	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	m	76,000	1,27	0,00	96,52		0	
R/RE	341110011400	Kábel medený CY 6 mm2	m	76,000	0,71	0,00	53,96		0	
922/M22	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	70,000	0,51	0,00	35,70		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
281/A 1	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE s predinštalovanými HDPE 10/8	m	70,000	1,09	0,00	76,30			0
S/S30	3412600438	Chránička HDPE Multirúra 7x12/8 DB - rezerva na budúce zatiahnutie vrátane spojok	km	0,070	0,00	3 305,61	231,39			0
S/S30	3412600471	Chráničky pre optické káble, spojka pre HDPE CF 40mm	ks	1,000	0,00	7,30	7,30	0,022	0,022	
921/M21	91010301010010	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1516-16, uložená pevne vrátane príchytienia CLIPOV	m	6,000	1,13	0,00	6,78			0
S/S20	2869100200	Príchytka plastová PPR 16 mm	ks	18,000	0,00	0,20	3,60	0,000	0,001	
S/S30	3457109100	Rúrka inštalčná tuhá PVC 1516	m	6,000	0,00	0,27	1,62	0,000	0,001	
946/M46	91089000001420	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	70,000	0,56	0,00	39,20			0
S/S20	2830002000	Fólia červená v m	m	70,000	0,00	0,06	4,20	0,000	0,015	
936/M36	940107029000050	Vyvrátenie a vyplovanie otvoru do D 50 mm	ks	9,000	15,75	0,00	141,75			0
R/R	HZS008	Zabezpečenie pracoviska	hod	4,000	17,62	0,00	70,48			0
R/R	HZS009	Koordinácia s inými profesionálmi	hod	6,000	15,90	0,00	95,40			0
R/R	M21MV	Murárske výpomoci	%	1,000	55,0000	0,0000	55,0000			0
R/R	M21PM	Podružný materiál	%	3,000	1 144,0000	0,0000	3 432,0000			0
R/R	M21PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	25,0000	0,0000	125,0000			0
R/R	003	Komplexné vyskúšanie a revízie správy	pol	1,000	403,12	0,00	403,12			0
R/R	HZS04	Porealizačné geodetické zameranie inž. sietí - odovzdať zakreslenie + CD	pol	1,000	575,89	0,00	575,89			0
R/R	HZS05	Predrealizačné zameranie existujúcich inž. sietí	pol	1,000	1 151,78	0,00	1 151,78			0
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			6 512,05	309,57	6 821,62		0,040	0
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230170003	Príprava pre skúšku tesnosti do DN 125	úsek	1,000	146,78	0,00	146,78			0
923/M23	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	166,500	0,35	0,00	58,28			0
923/M23	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	82,500	0,76	0,00	62,70			0
923/M23	230170013	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 125	m	188,000	0,94	0,00	176,72			0
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			444,48	0,00	444,48		0,000	0
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
946/M46	460420022	Zriadenie, rekonštr. kábelového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	251,202	1,54	0,00	386,85			0
S/S60	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4 vrátane dopravy	t	11,000	0,00	31,37	345,07	1,000	11	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			386,85	345,07	731,92		11,000	0

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur'
		Montážne práce			7 343,38	654,64	7 998,02		11,040	0
		HZS								
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
HZS/HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - prevádzkové skúšky	hod	8,000	15,89	0,00	127,12		0	
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			127,12	0,00	127,12		0,000	0
		HZS			127,12	0,00	127,12			
		Celkom v EUR			132 277,37	5 222,62	137 499,99		183,830	0

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
-	-	-	0,00
-	-	-	0,00

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
-	-

Podpis :
Ing. Martin Habiňák, konateľ spoločnosti

Dátum: 20.....

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.